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Partijen:

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur-generaal De Staat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers,
hierna aangeduid als ‘De Staat’;

2. De provincie Fryslan, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door gedeputeerde C. Schokker-Strampel, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel
176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslan
respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie
Frysldn hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Fryslan”;

3. De provincie Noord-Holland, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden
betreft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door gedeputeerde ]. Geldhof, daartoe ge(vol)machtigd op grond van
artikel 176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie
Noord-Holland respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland, hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Noord-
Holland”;

4. De gemeente Sudwest-Fryslan en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden
betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad
van de gemeente Sudwest-Fryslén, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
wethouder M. Offinga, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet
en bij besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Sudwest-Fryslan en de gemeenteraad van Sudwest-Fryslan, hierna gezamenlijk te
noemen: “de gemeente Sidwest-Fryslan”;

5. De gemeente Hollands Kroon en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden
betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad
van de gemeente Hollands Kroon, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
wethouder Th. ]. Meskers, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171
Gemeentewet en bij besluiten van de het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Hollands Kroon en de gemeenteraad van Hollands Kroon, hierna
gezamenlijk te noemen: “de gemeente Hollands Kroon”;

6. De gemeente Harlingen en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de
gemeente Harlingen, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wethouder M. le Roy,
daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten van het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de
gemeenteraad van Harlingen, hierna gezamenlijk te noemen: “de gemeente Harlingen”;

Hierna ook te noemen: Partijen, Partijen 2 t/m 6 hierna gezamenlijk ook te noemen:
“Regionale Partners”
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Overwegingen:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

)

De Afsluitdijk is een icoon van verleden, heden en toekomst met toekomstpotentie voor
duurzaamheid en innovatie. Bovendien is de Afsluitdijk een aantrekkelijk gebied om te
komen en te zijn en een visitekaartje voor de Nederlandse Waterbouwtraditie.

De Staat werkt aan de contractvoorbereiding om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor
waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te vergroten. Partijen
onderkennen het primaire belang van deze eisen.

De Staat heeft besloten deze werkzaamheden aan te besteden in de vorm van een design,
build, finance and maintain (DBFM) contract waarin naast ontwerp en realisatie ook
financiering en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te noemen
‘Rijkscontract’.

Partijen hebben een gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk en omgeving vanuit een bredere
optiek te ontwikkelen. Met als perspectief dat de Afsluitdijk zich kan ontwikkelen tot de
drager van nieuwe ambities voor duurzaamheidsinitiatieven, innovatie, recreatie &
toerisme, natuur en bereikbaarheid en daarmee een economische impuls geeft aan de regio.
Op 23 december 2011 hebben Partijen de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk
getekend voor de realisatie van dit perspectief waarin afspraken zijn gemaakt over de
bestuurlijke samenwerking, financiering, taken, rollen en verantwoordelijkheden tijdens de
Planuitwerkingsfase van het Project Toekomst Afsluitdijk. Op 17 oktober 2012 is in de
Staatscourant het Convenant Wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst
Toekomst Afsluitdijk, gepubliceerd. Hierbij zijn afspraken vastgelegd over de ‘Rijksbijdrage
Ambities Afsluitdijk’.

In december 2011 hebben de Regionale Partners de ‘Ambitie Agenda Afsluitdijk’
vastgesteld.

In januari 2013 hebben de Regionale Partners het Uitvoeringsplan 2013-2016 ‘Beleef De
Nieuwe Afsluitdijk’ vastgesteld waarin een fiets- en wandelpad aan de Waddenzeezijde van
de Afsluitdijk is opgenomen.

In artikel 3.6 en artikel 3.7 van de onder sub e) beschreven Bestuursovereenkomst wordt de
mogelijkheid geboden om projecten van de Regionale Partners mee te laten lopen in de
planuitwerking en realisatie, in concreto opname in het Rijkscontract.

De randvoorwaarden voor het aanhaken van projecten zijn door de Bestuurlijke Stuurgroep
Afsluitdijk op 25 november 2013 bestuurlijk overeengekomen.

De Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk heeft op 11 juni 2014 kennis genomen van de
projecten die de Regionale Partners in september 2014 willen laten aanhaken bij het
Rijkscontract.

In de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat De Staat, met de Regionale Partners, een
verkenning zal doen naar een fietspad(en) met zicht op beide zijden van de dijk.

Partijen hebben op 11 juni 2014 op basis van de verkenning bestuurlijk een richtinggevende
keuze gemaakt voor een fietspad op het buitentalud van de Waddenzee.

De realisatie van een dergelijk fietspad heeft zowel in planvoorbereiding als realisatie een
grote afhankelijkheid met werkzaamheden ten behoeve van waterveiligheid en het
vergroten afvoercapaciteit. Het laten aanhaken van het fietspad bij het Rijkscontract ligt
daarbij voor de hand.

Partijen willen met elkaar samenwerken bij de voorbereiding en uitvoering van het fietspad
en leggen hierbij het volgende vast.
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Artikelen:

Artikel 1: Rangorde en begripsomschrijvingen

1.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst bestaat uit de tekst van de Samenwerkings-
overeenkomst en de bijlagen 1 t/m 3. De bijlagen maken integraal onderdeel uit van de
Samenwerkingsovereenkomst. De begrippenlijst is als Bijlage 1 bij deze
Samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

1.2 Bij strijdigheid van de verschillende documenten gaat de tekst van de
Samenwerkingsovereenkomst boven de bijlagen. De volgorde van de bijlagen is bepalend
voor de onderlinge rangorde. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is opgenomen.

1.3 Bij strijdigheid van de Bestuursovereenkomst met deze Samenwerkingsovereenkomst, gaat
de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst boven de Bestuursovereenkomst.

Artikel 2: Doel van de overeenkomst

Partijen spreken uit samen te werken aan de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde
van de Afsluitdijk. Deze samenwerking wordt in deze Samenwerkingsovereenkomst nader
uitgewerkt in rollen, taken en verantwoordelijkheden, alsmede de eisen en voorwaarden
waaraan het fietspad dient te voldoen. In een nog te sluiten Realisatieovereenkomst zullen
nadere afspraken worden gemaakt, zoals omschreven in artikel 14.

Artikel 3: Te realiseren objecten binnen Rijkscontract

31 Als Bijlage 2 bij deze Samenwerkingsovereenkomst is bijgevoegd een overzichtskaart,
inclusief een nadere omschrijving van de te realiseren objecten. De daar gehanteerde
begrippen gelden gelijkelijk voor deze Samenwerkingsovereenkomst Fietspad Fryslan.

32 De Staat zegt toe de volgende objecten op te nemen in het Rijkscontract voor aanleg en

onderhoud:

1. Fietspad aan de Waddenzeezijde in dijkvak 17 bij Zurich en Kornwerderzand
voor zover gelegen in het beheergebied van Rijkswaterstaat.

2. Aansluitingen aan het begin en einde van dijkvak 17 ter hoogte van de brug bij

Kornwerderzand en aan het einde van dijkvak 17 op de doorgaande verbinding
tussen dijklichaam en snelweg.

Artikel 4: Afspraken fietspad Waddenzeezijde Monument - Kornwerderzand

De Staat zal een fietspad aan Waddenzeezijde tussen het Monument en Kornwerderzand
planologisch en contactueel niet onmogelijk maken.
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Artikel 5: Eisen aan te realiseren objecten binnen Rijkscontract

5.1

5.2

De in artikel 3 lid 2 genoemde objecten dienen, naast de richtlijnen en kaders van De
Staat en de wettelijke bepalingen, ten minste aan de volgende eisen te voldoen, waarbij
water- en verkeersveiligheid de primaire doelstelling zijn:

1. Het fietspad dient gebruikers de mogelijkheid te bieden om in de luwte van wind en
geluid te kunnen fietsen en wandelen. Hiertoe dient het fietspad bij voorkeur tussen
de 2,5 en 3,5 meter onder de kruin aan de buitenzijde van de dijk gepositioneerd te
zijn.

2. Het dijkprofiel dient zelfstandig aan de waterveiligheid te voldoen. Het fietspad kan
hier onderdeel van uit maken maar hoeft niet op zichzelf te voldoen aan de
waterveiligheidsnorm 1:10.000.

3. Het fietspad dient minimaal 2 meter breed te zijn.

4. Het fietspad dient bij een hoogteverschil van 3 meter maximaal 2% helling en bij een
hoogteverschil van 2 meter maximaal 5% helling te hebben, een en ander conform de
Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW 2006.

5. Het fietspad wordt niet ontworpen op het gebruik door brommobielen.

De bovenstaande eisen zullen conform de in artikel 7 gemaakte afspraken nader
uitgewerkt en gespecificeerd worden. Hierbij dient de rapportage ‘Bouwsteen
toeristisch-recreatieve ambities Afsluitdijk - maart 2014’ als uitgangspunt.

Artikel 6: Raakvlakken overige Samenwerkingsovereenkomsten

6.1

6.2

Voor de realisatie van het fietspad, bestaan afhankelijkheden met andere ambities die
middels separate Samenwerkingsovereenkomsten worden vastgelegd tussen De Staat en
Regionale Partners. Deze afhankelijkheden zijn onder meer als volgt benoemd:
1. SOK Noord Hollandse deel Afsluitdijk:
o Het fietspad op het traject Zurich - Kornwerderzand zal in gezamenlijkheid
en uniformiteit uitgewerkt worden met het in de SOK Noord Hollands deel
opgenomen traject Den Oever - Monument.

2. SOK Vismigratierivier
o De vismigratierivier heeft baat bij de bereikbaarheid van de vismigratierivier
voor gebruikers van het fietspad aan de Waddenzeezijde.

Indien één of meer van de in artikel 6 lid 1 genoemde Samenwerkingsovereenkomsten
geen doorgang kunnen vinden of voortijdig ontbonden worden, zullen Partijen in overleg
treden over de mogelijke gevolgen voor deze Samenwerkingsovereenkomst,

Artikel 7: Samenwerking en organisatie

7.1

De Staat zal in samenwerking met Partijen de onder artikel 5 genoemde eisen verder
uitwerken tot een functionele eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op definitief
ontwerp niveau en een SSK 15% raming. Deze zal ter advisering worden voorgelegd aan
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7.2

7.3

de werkgroep Recreatie en Toerisme. De Staat zal hierbij optreden als initiérende partij.
Het advies zal door de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk worden meegewogen bij de
besluitvorming over de definitieve oplossingsruimte.

De Staat draagt er zorg voor dat de functionele eisenset met bijbehorend referentie-
ontwerp wordt verwerkt in Bijlage 9 programma van eisen van het Rijkscontract.

De Staat zal - indien noodzakelijk - zorgen voor afstemming met het Wetterskip Fryslan
over de aansluiting van het fietspad aan de Waddenzeezijde op het huidige fietspad
gelegen op het buitentalud in het beheergebied van het Wetterskip.

Artikel 8: Ruimtelijke kwaliteit

Partijen nemen eisen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving op in het definitieve
Masterplan Beeldkwaliteit. De Staat neemt deze eisen op voor zover in de ogen van de Staat
noodzakelijk in het Esthetisch programma van eisen behorende bij het Rijkscontract.

Artikel 9: Procedures en vergunningen

9.1

9.2

De Staat zal zich inspannen om bij het opstellen van het rijksinpassingsplan het fietspad
van Zurich tot Kornwerderzand planologisch mogelijk te maken.

Benodigde vergunningen voor realisatie van het fietspad zijn opgenomen in Bijlage 3
tezamen met de taakverdeling. Op basis van deze inventarisatie zal de Staat alle
benodigde werkzaamheden voor de realisatie en onderhoud van het fietspad mee nemen
in de vergunningen die De Staat (of de toekomstig opdrachtnemer van het Rijkscontract)
ten behoeve van de werkzaamheden voor waterveiligheid en het vergroten van
afvoercapaciteit aan zal vragen.

Artikel 10: Afspraken over beheer

10.1

10.2

De Staat zal de in artikel 3 genoemde objecten opnemen in haar areaal en zorgdragen
voor beheer en onderhoud van de objecten.

De Regionale Partners zullen een gezamenlijke afkoopsom te bepalen conform de
uitgangspunten zoals gesteld in artikel 11 lid 4, aan De Staat betalen waarmee het
eeuwigdurend beheer en onderhoud van de objecten wordt afgekocht.

Artikel 11: Financiering

11.1

11.2

De kosten voor de aanleg van de in artikel 3 genoemde objecten zijn door Partijen
geraamd op € 1,5 miljoen inclusief btw.

De Regionale Partners zullen zich inspannen, uiterlijk bij het sluiten van de
Realisatieovereenkomst genoemd in artikel 14, de financiering te garanderen van de in
artikel 11 lid 1 genoemde kosten. Hierbij hebben de Regionale Partners, onder
voorbehoud van goedkeuring door raden en staten, de volgende verdeling voor ogen:
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11.3

11.4

11.5

Provincie Fryslan: € 0,75 mlj
Gemeente Stidwest-Fryslan € 0,25 mlj
Subsidies: € 0,5 mlj
Provincie Noord Holland: geen bijdrage
Gemeente Hollands Kroon:  geen bijdrage
Gemeente Harlingen: geen bijdrage

Voor zover sprake zal zijn van subsidies in de zin van artikel 4:21 AWB zullen ten
behoeve van de hier genoemde bedragen subsidiebeschikkingen worden genomen.

De onder artikel 11 lid 1 geraamde kosten zijn gebaseerd op een 30% SSK raming. Deze
raming zal door Partijen uitgewerkt worden tot een 15% SSK raming. Mocht deze nadere
detaillering resulteren in een verhoging van de geraamde kosten, dan wel mocht blijken
dat de daadwerkelijke kosten hoger zijn, dan zullen de Regionale Partners gezamenlijk
zorgdragen voor aanvullende financiering, naar verhouding zoals deze voortvloeit uit de
bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid 2. Indien dit mocht resulteren in een
verlaging van de geraamde kosten, dan zal dit leiden tot aanpassing van de toegezegde
financiering, naar verhouding zoals deze voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven
in artikel 11 1id 2.

De gezamenlijke afkoopsom beheer en onderhoud zal met de 15% SSK raming nader
tussen Partijen worden vastgesteld, conform de handreiking van RWS: ‘Handreiking
Afkoopsommen Beheer en Onderhoud d.d. 23 januari 2014’. De Regionale Partners
dragen gezamenlijk zorg voor de financiering van deze afkoopsom, naar verhouding
zoals voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid 2.

De kosten voor de in artikel 7, 8 en 9 genoemde ontwerp- en contractvoorbereidende
werkzaamheden worden gedekt vanuit de in artikel 11 lid 3 genoemde 30% SSK raming.
50% van de daarin opgenomen kosten voor engineering, zijnde € 124.875,-1 (exclusief
BTW) betalen de Regionale Partners uiterlijk 4 maanden voor Start Aanbesteding aan de
Staat, doch niet eerder dan 1 mei 2015. De Regionale Partners betalen naar verhouding
zoals voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid 2.

Artikel 12: Risico’s

12.1

Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat tot ondertekening van de Realisatie-
overeenkomst zoals genoemd in artikel 14 van deze overeenkomst, de volgende risico’s
op kunnen treden:

1. De financiering conform artikel 11 blijkt voor de Regionale Partners niet
haalbaar;

2. Op verzoek van Regionale Partners worden wijzigingen doorgevoerd die
leiden tot extra ontwerp- en contractvoorbereidende werkzaamheden,
vertraging of anderszins negatieve gevolgen voor de aanbesteding van het
Rijkscontract.

1 In de SSK raming wordt uitgegaan van een percentage van 15% van de bouwkosten om de totale
engineerings- en contractmanagementkosten te bepalen.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

3. Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over de nadere uitwerking
van de eisen aan de in artikel 3 van deze Samenwerkingsovereenkomst
genoemde objecten;

4. Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over de wijze waarop de
realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk, voor het
gedeelte tussen het Monument en Kornwerderzand, wordt opgenomen in het
Rijkscontract.

5. Vanuit de omgeving, niet zijnde Partijen, worden nadere eisen gesteld aan het
fietspad ten behoeve van gebruik door minder validen die leiden tot
vertraging

6. De gebruiksfunctie ‘fietspad’ voor de objecten blijkt niet haalbaar.

7. De aanbestedingsplanning van De Staat vertraagt.

De in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1 en 2 zijn voor rekening en risico van de
Regionale Partners. De daadwerkelijke, tenzij onredelijk, kosten die het gevolg zijn voor
De Staat in verband met de verwezenlijking van één of meerdere van deze risico zullen -
na schriftelijke opgave - worden vergoed door de provincie Fryslan.

Indien de in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1 of 2 door de Regionale Partners
schriftelijk wordt gemeld in een periode korter dan vier maanden voor de Start
aanbesteding van het Rijkscontract, dan geldt in plaats van artikel 12 lid 2 het volgende:
De provincie Fryslan, of indien toepasselijk, de Partij die de financiering niet, of niet
tijdig, verstrekt, zijn gehouden tot:

- een vergoeding van de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de ontwerp- en
contractvoorbereidende werkzaamheden, tot een maximum van het in artikel 11 lid 5
genoemde bedrag, en daarnaast;

- eenvergoeding van de herstel- en vertragingskosten, welke als volgt worden bepaald:

* een aanvullend bedrag van 50% van het in artikel 11 lid 5 genoemde bedrag, en

* een bedrag van € 100.000,- per maand dat de Start aanbesteding daadwerkelijk
wordt vertraagd, met een maximum van € 400.000,-. Als peildatum geldt de
datum welke geldt op het moment van de schriftelijke melding.

De in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 3, 4, 5 en 6 zijn voor rekening en risico’s van
Partijen gezamenlijk. leder der Partijen (de provincie Frysldn namens de Regionale
Partners) draagt de eigen kosten die het gevolg zijn van deze risico’s.

Indien de in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1 t/m 6 zich voordoen kan De Staat het
fietspad buiten het Rijkscontract laten.

Het in artikel 12 lid 1 benoemde risico 7 is voor rekening en risico van De Staat. De
daadwerkelijke kosten, tenzij onredelijk die het gevolg zijn van het intreden van dit
risico voor de Regionale Partners zullen - na schriftelijke opgave - worden vergoed door
De Staat. Deze kosten zijn niet verschuldigd als de vertraging is veroorzaakt door
verwezenlijking van risico’s 1 t/m 6.
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Artikel 13: Duur en tussentijdse beéindiging overeenkomst

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Beéindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst kan plaatsvinden door opzegging of
ontbinding.

Duur

Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle
Partijen en eindigt als de in artikel 14 genoemde Realisatie-overeenkomst door alle
Partijen getekend is, of op het moment dat Partijen constateren dat de
Realisatieovereenkomst niet tot stand zal komen.

Opzegging

Elke Partij kan de Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden (tussentijds) opzeggen, voor wat betreft haar aandeel in de
samenwerking indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel
6:258 BW voortzetting van de samenwerking naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet van de betreffende partij verwacht kan worden.

Ontbinding

Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van deze Samenwerkingsovereenkomst en
deze Partij in verzuim verkeert, zullen Partijen eerst in overleg treden om tot een
oplossing te komen.

Indien een van de in artikel 12 lid 1 sub 1 t/m 7 benoemde risico’s intreedt, zullen
Partijen eerst in overleg treden om tot een oplossing te komen

Indien het overleg genoemd in artikel 13 lid 5 niet tot overeenstemming leidt binnen 3
maanden is ieder van de overige Partijen gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst
met die partij te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, tenzij de
tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding en haar
rechtsgevolgen niet rechtvaardigt. De resterende Partijen zullen alsdan in overleg
treden over de gevolgen van de ontbinding voor de resterende Partijen.

Bij ontbinding op grond van artikel 13 lid 6 blijven de door de tekortschietende Partij
ingebrachte of toegezegde middelen beschikbaar voor de uitvoering van de
Samenwerkingsovereenkomst, indien deze door één of meerdere Partijen wordt
voortgezet.

Indien deze Samenwerkingsovereenkomst niet of niet verder uitgevoerd kan of mag
worden op grond van een rechterlijke uitspraak of een beschikking van de Europese
Commissie treden partijen in overleg om te bezien of deze Samenwerkingsovereenkomst
zodanig aangepast kan worden dat aan de uitspraak of beschikking tegemoet kan
worden gekomen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken binnen 3
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maanden, is iedere Partij gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden door
middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 14: Realisatie-overeenkomst

14.1

14.2

Partijen zullen de afspraken in deze Samenwerkingsovereenkomst nader uitwerken in
nog te sluiten een Realisatie-overeenkomst. In deze Realisatie-overeenkomst zullen
Partijen ten minste de volgende onderwerpen vastleggen:

1.

Functioneel gespecificeerde eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op
definitief ontwerp niveau voor de objecten zoals genoemd in artikel 3, inclusief eisen
voor beheer en onderhoud.

De wijze waarop Partijen omgaan met een mogelijk voordeliger inschrijving op het
Rijkscontract dan tussen Partijen geraamd, op de objecten omschreven in artikel 3.
De definitieve toezegging en moment van betaling van de in artikel 11 omschreven
financiering door de Regionale Partners.

Rollen, taken en verantwoordelijkheden van Partijen gedurende de aanbesteding,
realisatie- en beheerfase van het Rijkscontract.

Exitregeling gedurende de aanbesteding, realisatie- en beheerfase van het
Rijkscontract.

Datum waarop de objecten zoals genoemd in artikel 3 uiterlijk beschikbaar dienen te
zijn. Daarbij houden Partijen vooralsnog de Voltooiingsdatum van het Rijkscontract
aan (2021).

Partijen zullen gezamenlijk capaciteit beschikbaar stellen om de Realisatie-
overeenkomst voor Start aanbesteding van het Rijkscontract gesloten te hebben,
waarvan ieder der Partijen de eigen kosten zal dragen.

Artikel 15: Wijzigingen Samenwerkingsovereenkomst

15.1

15.2

15.3

15.4

Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze
Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke
instemming van alle partijen.

Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een partij de wens daartoe aan de
andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld.

De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze
Samenwerkingsovereenkomst gehecht.

De zakelijke inhoud van de wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 16: Publicatie

16.1

16.2

Binnen 2 maanden na ondertekening/inwerkingtreding van deze
Samenwerkingsovereenkomst wordt de zakelijke inhoud daarvan gepubliceerd in de
Staatscourant.

In de Staatscourant wordt tevens medegedeeld dat de overeenkomst wordt gepubliceerd
op www.deafsluitdijk.nl

10
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Aldus overeengekomen en in zesvoud opgemaakt en ondertekend te Den Haag op 27
november 2014 :

De Staat der Nederlanden en de Minister van Infrastructuur en Milieu
Namens deze: directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. ].H. Dronkers

De provincie Fryslan en de Gedeputeerde Staten van Fryslan
Namens deze: gedeputeerde C. Schokker-Strampel

= ‘

A7

De provincie Noord-Holla-n‘El en de Gedeputeerde Staten van Noord Holland

/ b

f
De gem¢ente Sudyyest-Fryslan en de B“u\rgemeester en Wethouders van Sidwest-Fryslan
Namensg deze: wethouder M. Offinga \

De gemeente Holldny
Namens deze: wg

De gemeente I-[&(ljgg)n en de Burgemeester en Wethouders van Harlingen
Namens deze: Wf_gxgudyr M. le Roy

: =
= ol
7
/

roon en de Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon
br Th.]. Meskers

)
& f
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Bijlage 1: Begripsomschrijvingen

Voltooiingsdatum van het
Rijkscontract:

Bestuursovereenkomst:

Bijlagen:

Brommobielen:

Esthetisch programma van eisen:

Financial Close van het
Rijkscontract:

Masterplan beeldkwaliteit:

Monument:

Realisatie:

Realisatiefase:

Regionale Partners:

Realisatieovereenkomst:

datum waarop het voltooiingscertificaat wordt afgegeven.
Dit certificaat wordt afgegeven als het object functioneel
aan alle eisen voldoet zoals gesteld in het Rijkscontract.

de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk d.d. 23
december 2011, inclusief bijlagen.

de bijlagen zoals opgenomen in de respectievelijke
samenwerkingsovereenkomsten en  daarvan  deel
uitmakend.

Brommobielen in de zin van de Wegen- en Verkeerswet.

Eisen ten aanzien van vormgeving en beeldkwaliteit,
welke opgenomen worden in bijlage 9 Programma van
eisen in het Rijkscontract.

De datum waarop de opschortende voorwaarden van de
financieringsovereenkomsten zijn vervuld of vervallen.
Een en ander zoals opgenomen in het Rijkscontract.

Een plan waarin eisen en aanbevelingen zijn opgenomen
om de kwaliteit van het aangezicht van het gebied waarop
het rijksinpassingsplan betrekking heeft, te waarborgen.

Het vastgoedobject met daarin gelegen het restaurant,
gelegen op de Afsluitdijk.

start van de uitvoeringswerkzaamheden.

de fase na de planuitwerkingsfase waarin de
projectbeslissing ten uitvoer wordt gebracht door de
markt die het project buiten realiseert.

de provincie Fryslan, de provincie Noord-Holland, de
gemeente Sudwest-Fryslan en de gemeente Hollands
Kroon.

de nog te realiseren nadere uitwerking van de
respectievelijke samenwerkingsovereenkomst in een
realisatieovereenkomst.

12
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Rijkswaterstaat:

Rijkscontract:

Start aanbesteding:

Samenwerkingsovereenkomst
Energie:

Samenwerkingsovereenkomst
Fietspad Fryslan:

Samenwerkingsovereenkomst
Noord-Hollands deel Afsluitdijk:

Samenwerkingsovereenkomst
Vismigratierivier:

De Staat:

Structuurvisie Toekomst
Afsluitdijk:

Vismigratierivier:

uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu die in opdracht van de minister en de staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen
en vaarwegen beheert en ontwikkelt.

het aan te besteden Design Build Finance Maintain (DBFM)
contract om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor
waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te
vergroten, waarin naast ontwerp en realisatie ook financiering
en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te
noemen.

het moment van publicatie van de aankondiging van de
aanbesteding.

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de optimalisatie
van de Afsluitdijk als energiedijk, d.d. 27 november 2014

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van
een fietspad op het buitentalud van de Afsluitdijk aan de zijde
van de Waddenzee, d.d 27 november 2014

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van
enkele projecten op het Noord-Hollands deel van de Afsluitdijk
aan de zijde van de Waddenzee, d.d 27 november 2014

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van
een vismigratierivier, dd 27 november 2014

de Minister van Infrastructuur en Milieu.

een structuurvisie conform artikel 2.3 Wet ruimtelijke
ordening, waarin ten behoeve van een goede nationale
ruimtelijke ordening de hoofdlijnen van de voorgenomen
ontwikkeling van de Afsluitdijk zijn vervat. De concept
voorkeursbeslissing maakt onderdeel uit van de Structuurvisie
Toekomst Afsluitdijk.

een bijzondere passage voor vissen door de Afsluitdijk

13
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Bijlage 2: Toelichting realisatie objecten binnen Rijkscontract.

Overzichtskaart fietspad Waddenzeezijde

VARIANTEN FIETSPAD

De mogelike variafia in modefisn voot felspaden geii
woor de dijkvakdeen tuss2n de shulscomplexen vian Den
Oever en Komwaiderzand De kotte stukGes divak by
de SRZEN, en b et monument 240 met opgenomen

Dihvak &8 =cad 4 km
Dijvak8 =ca7.5km
Dihvakd  =ca2im
Dijvak 10 =cad Skm
Mjkak 11 =cad9km

Difwah |1

=22 B hm
Dkwah 10

Voor Digkivak 17 (lussen KWE en Friese kus() wordt utl
GEgBAN van Sen vastsaand profed, dus geen vananten

Dijgvak 17 =cadswm

Met rood omcirkeld zijn de op te nemen objecten in het Rijkscontract
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Bijlage 3: Vergunninginventarisatie

15
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Omgevingsvergunning (aanleggen)

Onderdeel: Fietspad 2 lussen: Monument-Den Qever / Kornwerderzand-Zurich
Benodigd: Mogelijk
Wanneer: Voor de activiteit Aanleggen; werken aanleggen die geen

bouwwerken zijn.

Wettelijke kaders:

Wro en Wabo

Bevoegd gezaqg:

Ministerie van I&M

Organisatie:

Rijkswaterstaat Midden Nederland (Lelystad)

Afdeling:

Vergunningverlening

Afhankelijkheden:

Definitief ontwerp dijkversterkende maatregelen

Procedure: Reguliere procedure

Termijnen: 8 weken (+ 6 weken verlenging)
Planning: n.t.b.

Aanvrager: Opdrachtnemer DBFM

Activiteit: Aanleg fietspad

Opmerkingen:

In het RIP kan worden opgenomen dat er voor de activiteit
aanleggen fietspad geen vergunning nodig is. Het gebruik van het
fietspad is opgenomen in het RIP.

Als het aanleggen niet opgenomen is in het RIP, dan is een reguliere
omgevingsvergunning procedure noodzakelijk. Het is aan de
opdrachtnemer DBFM dit in te schatten en aan eventueel te vragen.
Het Rijk is binnen begrenzing RIP bevoegd gezag en verleent de
vergunning. De gemeente is uitvoerend/toetsend orgaan als het om
aanleggen en bouwen gaat.

Natuurbeschermingswet
Onderdeel: Fietspad 2 lussen: Monument-Den Oever / Kornwerderzand-Zurich
Benodigd: nee
Wanneer: Bij werken (plannen) of activiteiten in of nabij N2000 gebied met

mogelijk negatieve effecten op Natura 2000 gebieden.

Wettelijke kaders:

Natuurbeschermingswet, Wabo

Bevoeagd gezag:

Ministerie I&M

Organisatie:

Rijkswaterstaat Midden Nederland (Lelystad)

Afdeling:

Vergunningverlening

Afhankelijkheden:

Definitief ontwerp dijkversterkende maatregelen

Procedure: Normaal/uitgebreid
Termijnen; Maximaal 26 weken
Planning: n.t.b.

Aanvrager: RWS

Activiteit: Aanleq fietspad

Opmerkingen:

Op basis van de passende beoordeling, uitgevoerd door
Witteveen+Bos, is gebleken dat er geen mitigerende maatregelen
nodig zijn voor het gebruik van het fietspad. Significante gevolgen
ten gevolge van het fietspad zijn uit te sluiten. Er is geen
vergunning nodig.
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